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ДОГОВОР ПОДРЯДА № Н6452

г. Санкт-Петербург

Акционерное общество «Газпром газораспределение Пенза» (АО «Газпром
газораспределение Пенза»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора
ООО «Газэнергоинформ» Прилепиной Анжелики Борисовны, действующего на основании
доверенности № 267 от «12» января 2016 года, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ВЫСОКИЕ ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ВЭСТ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального
директора Чалых Максима Александровича, действующего на основании Устава, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ООО «Газэнергоинформ» действует от имени и по поручению Заказчика, в рамках агентского

договора № А/2015/150 от «31» декабря 2015 года. Права и обязанности по настоящему Договору
возникают непосредственно у Заказчика.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Приложении

№1 к настоящему Договору, а Заказчик принять и оплатить работы.

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
2.1. Подрядчик обязуется качественно и в полном объеме, в соответствии с требованиями

строительных норм и правил выполнить подрядные работы и сдать их результат Заказчику. Сроки
начала и окончания работ определены сторонами в графике производства работ (Приложение №1 к
настоящему Договору).

2.2. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и
средствами и (или) силами и средствами привлеченных им третьих лиц. Все используемые для
подрядных материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические
паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии вышеуказанных сертификатов
должны быть предоставлены Заказчику вместе с актами формы КС-2 (п. 3.3 Договора).

2.3. Подрядчик в течение 5 дней после окончания приемки работ обязан убрать принадлежащие
Подрядчику и (или) привлекаемым им третьим лицам оборудование, инвентарь, инструменты,
материалы и строительный мусор, а также в соответствии с законодательством, вносить плату за
негативное воздействие на окружающую среду, в том числе за образовавшиеся при выполнении
работ отходы и осуществлять их утилизацию.

2.4. При приемке акта выполненных работ (КС-2) Заказчик вправе потребовать от Подрядчика
документы, подтверждающие цену приобретенных материалов.

2.5. Договорная цена, согласованная сторонами может быть изменена в результате изменения
объемов работ, ценообразующих факторов стоимости или изменения действующего
законодательства РФ, касающегося деятельности Подрядчика по настоящему Договору. Изменение
договорной цены, связанное с вышеуказанными факторами, оформляется сторонами
дополнительным соглашением к настоящему Договору.

В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных видов работ, не
указанных в настоящем Договоре, сторонами оформляется дополнительное соглашение к
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настоящему договору с указанием видов и стоимости таких работ, но с отклонением не более 10% от
первоначальной цены Договора.

2.6. Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет 24 месяца с момента
подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2).

2.7. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком недостатков работ,
выявленных в течение гарантийной эксплуатации объекта.

2.8. Подрядчик с начала выполнения и до полного завершения работ оформляет
исполнительную документацию согласно Приложению № 3 к настоящему Договору в соответствии с
требованиями СНиП и другими действующими нормативными документами РФ, ежедневно ведет
журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и
обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях
Заказчика и Подрядчика.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
3.1. Договорная цена работ, выполняемых по настоящему договору, указана в Локальном

сметном расчете (Приложение № 2 к настоящему Договору) и включает в себя компенсацию всех
затрат Подрядчика.

3.2. Оплата работ по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке и
сроки: Заказчик производит авансовый платеж в течение 10 календарных дней с момента заключения
Договора в размере 30% от суммы (цены) Договора. Авансовый платеж производится на основании
выставленного счета Подрядчиком. Окончательный расчет производится на основании
выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не
позднее 30 календарных дней от даты подписания Сторонами актов выполненных работ.

3.3. Стоимость выполненных работ за месяц определяется на основании справки о стоимости
выполненных работ и затрат формы КС-3, составленной на основании акта о приемке выполненных
работ формы КС-2. Подрядчик ежемесячно составляет форму КС-2 и передаёт её для рассмотрения и
подписания уполномоченному представителю Заказчика. Уполномоченный представитель Заказчика
обязан рассмотреть и подписать форму КС-2 или предоставить письменный мотивированный отказ
от подписания формы КС-2 с обоснованием его причин. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня
получения Подрядчиком письменного мотивированного отказа представителя Заказчика от
подписания формы КС-2 Стороны составляют и подписывают двухсторонний акт с указанием
выявленных недостатков и сроков их устранения, которые Подрядчик устраняет своими силами,
средствами и за свой счет.

3.4. Подрядчик в течение 5 дней после подписания Заказчиком КС-3, КС-2 предъявляет
последнему счет-фактуру для оплаты.

3.5. Заказчик вправе задержать Подрядчику платежи в следующих случаях:
- при обнаружении дефектов, допущенных по вине Подрядчика;
- при причинении Подрядчиком Заказчику ущерба до его возмещения.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
Подрядчик обязуется:
4.1. Выполнить своими силами и (или) силами привлекаемых им третьих лиц работы в объемах

и сроках, обусловленных Договором, своевременно и за свой счет устранить дефекты, выявленные в
период от начала выполнения работ до истечения гарантийного срока, в полном соответствии с
нормативной документацией.

4.2. Обеспечить контроль соблюдения согласованных сроков и осуществить приемку от
Заказчика разрешительной и проектной документации, строительной площадки.

4.3. Заблаговременно представить все необходимые разрешения и лицензии на производство
работ в соответствии с законодательством РФ.

4.4. Согласовать с Заказчиком все изменения и отклонения от проекта.
4.5. Обеспечить соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды,

техники безопасности, охране труда, и т.д.
4.6. На основании полученных от Заказчика данных об изменении наименования видов работ,

местоположения Объектов из Приложения №1 к Договору, замене, исключению из Договора вида
работ и объектов из Приложения №1 оформить дополнительное соглашение по изменению списка
объектов и направить на подписание Заказчику.
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4.7. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика
(соисполнителя) (при условии заявления субподрядчика/соисполнителя в составе заявки на участие в
закупке), Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора с
субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте omts1@penzaoblgaz.ru копию
заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного
наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и
цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего
предпринимательства.

Подрядчик не обязан привлекать к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из
числа субъектов малого или среднего предпринимательства.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязуется:
5.1. Произвести оплату выполненных работ в соответствии с главой 3 настоящего Договора.
5.2. Оформить разрешение на право производства работ в установленном порядке,

осуществлять технический надзор и контроль над выполняемыми работами, соответствием объема,
стоимости и качества выполняемых работ, строительным нормам и правилам на производство и
приемку этих работ.

5.3. Оформить акты по выявленным дефектам, произвести соответствующие записи в журнале
производства работ (КС - 6).

5.4. Сообщить Подрядчику об изменении наименования видов работ и местоположения
Объектов, указанных в Приложении № 1 к Договору, замене, исключению из Договора видов работ и
объектов из Приложения № 1.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.

6.2. В случае обнаружения недостатков в работе при приемке, Стороны оговаривают их в актах
приёмки выполненных работ.

6.3. При возникновении спора по поводу выявления недостатков или их причин, по требованию
любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Подрядчик.

6.4. Заказчик, обнаруживший недостатки в работах, вправе по своему выбору потребовать от
Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок,
- соразмерного уменьшения установленной за работы цены.
В случае неисполнения Подрядчиком требований Заказчика, указанных в настоящем пункте,

Заказчик вправе поручить устранение недостатков третьим лицам, либо устранить их своими силами
и потребовать возмещения расходов, связанных с устранением недостатков, от Подрядчика.

6.5. В случае, если после приемки работ Заказчик обнаружит отступления от Договора подряда
или иные недостатки, которые не могут быть устранены при обычном способе приемки (скрытые
недостатки), первый обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении и
вызвать Подрядчика для составления соответствующего акта.

В случае неявки Подрядчика, извещенного Заказчиком, для составления соответствующего акта,
Заказчик вправе зафиксировать факт наличия недостатков с привлечением сторонней компетентной
организации, после чего поручить устранение недостатков третьим лицам или устранить недостатки
собственными силами.

6.6. Подрядчик, не явившийся для составления акта или отказавшийся устранить выявленные
недостатки, обязан возместить Заказчику понесенные им расходы и убытки в полном объеме.

6.7. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, последний уплачивает
Заказчику пеню в размере 0,5% от цены договора за каждый день просрочки, при этом сумма пени не
может превышать общую стоимость работ.

6.8. Стороны обязуются в процессе исполнения настоящего договора обеспечить соблюдение
условий защиты полученной от другой Стороны информации в соответствии с действующим
законодательством и требованиями внутренних нормативных документов Сторон, а также не
допускать ее разглашения третьим лицам во вред друг друга. Стороны незамедлительно
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информируют друг друга о допущенном или разглашении, или угрозе разглашения информации,
незаконном получении или незаконном использовании ее третьими лицами.

6.9. В случае привлечения Заказчика к ответственности, в том числе материальной, вследствие
нарушения Подрядчиком требований, установленных п. 4.7, 9.3 настоящего Договора, Подрядчик
обязан возместить Заказчику причиненные убытки.

6.10. Проценты, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, на
сумму долга за период пользования денежными средствами не начисляются.

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного

исполнения Сторонами.
7.2. Настоящий Договор составлен по итогам закупочной процедуры (протокол № 235776 от

04.06.2019 года) и направлен на подписание Подрядчику посредством программно-аппаратных
средств электронной площадки 11 июня 2019 года.

7.3. Договор заключается в порядке и сроки, установленные Извещением или Документацией о
закупке.

7.4. В случае нарушения Подрядчиком порядка и сроков подписания настоящего Договора,
установленных Извещением или Документацией о закупке, настоящий Договор считается
незаключенным, а Подрядчик – уклонившимся от заключения настоящего Договора.

7.5. 3аказчик вправе в любое время, до сдачи ему результата работ, отказаться от исполнения
настоящего Договора путем извещения Подрядчика в письменной форме и потребовать передачи ему
результата незавершенных работ.

При этом настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком
извещения, указанного в настоящем пункте.

7.6. В случае досрочного прекращения настоящего договора не по вине Подрядчика, Заказчик
уплачивает Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных
последним до даты получения извещения, указанного в пункте 7.5. настоящего договора.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения договора в следующем

порядке, сроки и размере: --.
8.2. Предоставленное обеспечение по настоящему Договору возвращается Заказчиком

Подрядчику в следующем порядке и сроки: --.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора,

Стороны решают в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии и предоставления ответа
на нее составляет десять дней от даты получения претензии.

В случае недостижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в
арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.

9.2. В случае если одна из Сторон изменит свои платежные реквизиты, адрес или наименование,
она обязана незамедлительно письменно информировать об этом другую Сторону.

9.3. В течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения настоящего Договора Подрядчик
предоставляет Заказчику сведения о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров, (в
том числе конечных), и об исполнительных органах Подрядчика по адресу электронной почты:
omts1@penzaoblgaz.ru с подтверждением соответствующими документами.

В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров, (в том числе
конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика последний представляет Заказчику
информацию об изменениях по адресу электронной почты: omts1@penzaoblgaz.ru в течение 3 (трех)
календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае
неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктами 4.7, 9.3, 9.5 настоящего
Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым от даты получения

mailto:omts1@penzaoblgaz.ru
mailto:omts1@penzaoblgaz.ru
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Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или от иной
даты, указанной в таком уведомлении.

9.5. Подрядчик вправе привлекать к исполнению Договора только тех лиц, которые указаны в
заявке Подрядчика на участие в запросе предложений в качестве субподрядчиков (соисполнителей).
Лица не указанные в заявке Подрядчика на участие в запросе предложений в качестве
субподрядчиков (соисполнителей) могут быть привлечены к исполнению Договора только с
предварительного письменного согласия Заказчика.

9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.7. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр находится у Заказчика, другой у
Подрядчика.

9.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - График производства работ;
Приложение № 2 - Локальный сметный расчет;
Приложение № 3 - Перечень исполнительной документации.

10. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:

ООО «ВЭСТ» АО «Газпром газораспределение
Пенза»

Юридический адрес: 440018, Пензенская область, город
Пенза, улица Суворова, дом 167 корпус 2, офис 109
Почтовый адрес: 440046, г. Пенза, ул. Мира, 9А
ИНН 5836684401 / КПП583601001
Дата постановки Участника на налоговый учет: 20.10.2017
ОКПО19920660 / ОГРН1175835016345
ОКАТО56401368000 / ОКТМО56701000001
ОКОГУ4210014 / ОКФС16 / ОКОПФ12300
Расчетный счет в валюте РФ№ 40702810929170001801
в ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК 042202824
Корр. счет: 30101810200000000824 в ВОЛГО-ВЯТСКОЕ
ГУ БАНКА РОССИИ
Контактный телефон (8412) 39-97-30
Эл. адрес: vvest-stroy@yandex.ru

Юридический адрес: 440602, г. Пенза,
ул. М. Горького, 50
ИНН 5836611971/ КПП 583601001,
ОКПО 03294976/ ОГРН 1025801359858
р/с 40702810906240000013
в Нижегородском филиале АБ
«РОССИЯ»
к/с 30101810300000000876 в Волго-
Вятском ГУ Банка России /
БИК 042202876
тел. (8412) 55-36-20
Эл.адрес: omts1@penzaoblgaz.ru

mailto:vvest-stroy@yandex.ru
mailto:omts1@penzaoblgaz.ru
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Приложение №1
к Договору подряда № Н6452

Заказчик: АО «Газпром газораспределение Пенза»
Подрядчик: ООО «ВЭСТ»
Объект: газопровод среднего и низкого давления до границы зем.участка по адресу:

Пензенская область, г. Пенза, ул.65-летия Победы,стр.2Б (Укладка надземного газопровода
среднего давления из стальных труб, монтаж ГРПШ, монтаж крана, укладка подземного
газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб, монтаж стального надземного
газопровода низкого даления, )

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
№ п/п Наименование видов работ Срок выполнения

работ
(кол-во дней)

Примечание

1 Строительство газопровода среднего
и низкого давления до границы
зем.участка по адресу: Пензенская
область, г. Пензаул. 65-летия
Победы, стр.2Б (в рамках договора о
подключении (технологическом
присоединении) объекта капитального
строительства № 2160 от 21.11.2018
года )

30 календарных дней
от даты начала

выполнения работ

Работы должны быть
выполнены на основании
проектной документации.
Все объемы работ
указаны в сметной
документации.
Необходимо соблюдать
требования,
установленные в
стандартах НОССТРОЙ
на процессы выполнения
работ.
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Приложение №2
к Договору подряда № Н6452

Заказчик: АО «Газпром газораспределение Пенза»
Подрядчик: ООО «ВЭСТ»

Объект: газопровод среднего и низкого давления до границы зем.участка по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул.65-летия
Победы,стр.2Б (Укладка надземного газопровода среднего давления из стальных труб, монтаж ГРПШ, монтаж крана, укладка подземного
газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб, монтаж стального надземного газопровода низкого даления, )

Локальная смета

Наименование объекта: Газопровод среднего и низкого давления до границы зем.участка по адресу: Пензенская область, г. Пенза,ул. 65-летия Победы,стр.2Б

Основание: шифр проекта 37-9824/2160-19

Составлена в ценах 2001 года Сметная стоимость 120,03 тыс.руб
Нормативная трудоемкость 483,73 чел.-ч
Сметная заработная плата 4,46 тыс.руб

№
п/п

Шифр и №
позиции

норматива

Наименование работ и
затрат, единица

измерения
Кол-во

Стоимость ед, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда рабочих,
чел.-ч., не занятых обсл.

МашинВсего Экспл.
Машин

Всего зар.платы

Экспл.
Машин

Основной
зар.платы

в т.ч.
Зарплаты

в т.ч.
Зарплаты

обслуж. машины

на един. всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел: Газопровод среднего давления
1 24-02-092-1 Присоединение

штуцером в
действующие стальные
газопроводы низкого
давления под газом без
снижения давления,
условный диаметр
врезаемого газопровода
до 50 мм 0,1 696,39 231,25 69,65 25,33 23,13 26,69 2,67

10 врезок 253,29 0,00 0,00 0,00 0,00
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Объем: 0,1=1/10
% НР 130 329,277 32,93 130
% СП 89 225,4281 22,54 89
Итого с НР и СП 1 251,0951 125,12

2 22-03-014-1 Приварка фланцев к
стальным
трубопроводам
диаметром 50 мм 1 75,57 36,84 75,57 3,99 36,84 0,37 0,37

1 фланец 3,99 3,28 3,28 0,25 0,25
% НР 130 9,451 9,45 130
% СП 89 6,4703 6,47 89
Итого с НР и СП 91,4913 91,49

2,1 507-0983
Исключен
Фланцы стальные
плоские приварные из
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3,
давлением 1,0 МПа (10
кгс/см2), диаметром 50
мм -1 33,45 0,00 - 33,45 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 507-3509

Соединения
изолирующие с
присоединением под
сварку СИ-25с 1 443,45 0,00 443,45 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 24-02-051-1

Монтаж задвижки
стальной фланцевой для
надземной установки на
газопроводах из труб
условным диаметром 50
мм 2 531,70 50,47 1 063,40 119,02 100,94 5,91 11,82

1 задвижка 59,51 0,00 0,00 0,14 0,28
% НР 130 77,363 154,73 130
% СП 89 52,9639 105,93 89
Итого с НР и СП 662,0269 1 324,06

5 прайс
Кран стальной шаровый
КШ-25с
Базисная стоимость:
2 973,22 = [3 508,4 / 1,18] 2 547,762719 0,00 1 095,53 0,00 0,00 0,00 0,00

ШТ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Стоимость материалов /1,18/4,95*1,02*1,055
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6 24-02-041-1
Надземная прокладка
стальных газопроводов
на металлических
опорах, условный
диаметр газопровода 50
мм 0,72 5 382,17 2 235,83 3 875,16 128,77 1 609,80 20,51 14,77

100 м газопровода 178,85 165,29 119,01 11,96 8,61
Объем: 0,72=72/100
% НР 130 447,382 322,11 130
% СП 89 306,2846 220,52 89
Итого с НР и СП 6 135,8366 4 417,79

6,1 103-0136
Исключен
Трубы стальные
электросварные
прямошовные со снятой
фаской из стали марок
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный
диаметр 48 мм, толщина
стенки 3,0 мм -72,72 27,49 0,00 - 1 999,07 0,00 0,00 0,00 0,00

м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 103-0039 Трубы стальные сварные

водогазопроводные с
резьбой оцинкованные
легкие, диаметр
условного прохода 25
мм, толщина стенки 2,8
мм 72 34,09 0,00 2 454,48 0,00 0,00 0,00 0,00

м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 22-03-001-5 Установка фасонных

частей стальных сварных
диаметром 100-250 мм 0,006 30 163,79 15 377,47 180,97 22,88 92,26 353,80 2,12

1 т фасонных частей 3 813,96 1 353,46 8,12 105,35 0,63
% НР 130 6 717,646 40,30 130
% СП 89 4 599,0038 27,59 89
Итого с НР и СП 41 480,4398 248,86

8,1 103-1009
Исключен
Фасонные стальные
сварные части, диаметр
до 800 мм -0,006 9 840,99 0,00 - 59,05 0,00 0,00 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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9 507-1971 Отводы 90 град. с
радиусом кривизны
R=1,5 Ду на Ру до 16
МПа (160 кгс/см2),
диаметром условного
прохода 40 мм,
наружным диаметром 32
мм, толщиной стенки 2,5
мм 7 25,26 0,00 176,82 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 507-2277

Переходы
концентрические на Ру
до 16 МПа (160 кгс/см2)
диаметром условного
прохода 50х40 мм,
наружным диаметром и
толщиной стенки 57х4-
45х2,5 мм 1 45,37 0,00 45,37 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 24-02-040-9

Монтаж металлических
опор для надземной
прокладки стальных
газопроводов высотой
2,2 м, условный диаметр
50 мм 0,72 2 767,76 715,40 1 992,79 107,99 515,09 16,41 11,82

100 м газопровода 149,99 54,80 39,46 4,62 3,33
Объем: 0,72=72/100
% НР 130 266,227 191,69 130
% СП 89 182,2631 131,23 89
Итого с НР и СП 3 216,2501 2 315,71

11,1 103-0139
Исключен
Трубы стальные
электросварные
прямошовные со снятой
фаской из стали марок
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный
диаметр 57 мм, толщина
стенки 3,5 мм -24,192 38,15 0,00 - 922,92 0,00 0,00 0,00 0,00

м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,2 401-0003 Исключен

Бетон тяжелый, класс
В7,5 (М100) -0,4176 606,52 0,00 - 253,28 0,00 0,00 0,00 0,00
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м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 103-0017

Трубы стальные сварные
водогазопроводные с
резьбой черные
обыкновенные
(неоцинкованные),
диаметр условного
прохода 40 мм, толщина
стенки 3,5 мм 43,4 25,70 0,00 1 115,38 0,00 0,00 0,00 0,00

м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 401-0003 Бетон тяжелый, класс

В7,5 (М100) 7 606,52 0,00 4 245,64 0,00 0,00 0,00 0,00
м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 09-03-039-1
Монтаж опорных
конструкций для
крепления
трубопроводов внутри
зданий и сооружений
массой до 0,1 т 0,032 1 449,52 354,23 46,39 22,64 11,34 80,22 2,57

1 т конструкций 707,54 1,44 0,05 0,27 0,01
% НР 90 638,082 20,42 90
% СП 85 602,633 19,29 85
Итого с НР и СП 2 690,235 86,10

14,1 201-9002 Конструкции стальные 0,032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 201-0696
Газопроводы: опорные
части, опоры,
кронштейны, подвески,
хомуты, седла 0,032 11 371,20 0,00 363,88 0,00 0,00 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 13-03-002-4

Огрунтовка
металлических
поверхностей за один
раз грунтовкой ГФ-021 0,12 729,82 22,66 87,58 13,19 2,72 10,62 1,27

100 м2 окрашиваемой
поверхности 109,92 0,20 0,02 0,04 0,00

Объем: 0,12=12/100
Стоимость материалов *2
Эксплуатация машин *2
Оплата труда
машинистов *2
Оплата труда рабочих *2
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Затраты труда рабочих *2
Затраты труда
машинистов *2
% НР 90 99,108 11,89 90
% СП 70 77,084 9,25 70
Итого с НР и СП 906,012 108,72

17 15-04-030-4
Масляная окраска
металлических
поверхностей решеток,
переплетов, труб
диаметром менее 50 мм
и т.п., количество
окрасок 2 0,12 1 150,25 2,80 138,03 73,42 0,34 71,06 8,53

100 м2 окрашиваемой
поверхности 611,83 0,13 0,02 0,04 0,00

Объем: 0,12=12/100
% НР 105 642,558 77,11 105
% СП 55 336,578 40,39 55
Итого с НР и СП 2 129,386 255,53

ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
18 24-02-121-1

Монтаж инвентарного
узла для очистки и
испытания газопровода,
условный диаметр
газопровода до 50 мм 1 91,60 28,14 91,60 29,17 28,14 3,12 3,12

1 УЗЕЛ 29,17 0,00 0,00 0,12 0,12
% НР 130 37,921 37,92 130
% СП 89 25,9613 25,96 89
Итого с НР и СП 155,4823 155,48

19 24-02-120-1
Очистка полости
трубопровода продувкой
воздухом, условный
диаметр газопровода до
50 мм 0,72 24,70 20,87 17,79 2,76 15,03 0,41 0,30

100 м трубопровода 3,83 1,96 1,41 0,20 0,14
Объем: 0,72=72/100
% НР 130 7,527 5,42 130
% СП 89 5,1531 3,71 89
Итого с НР и СП 37,3801 26,92
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20 24-02-123-8
Подъем давления при
испытании воздухом
газопроводов высокого
давления (до 1,2 МПа)
условным диаметром до
50 мм 0,72 15,56 14,81 11,20 0,54 10,66 0,08 0,06

100 м газопровода 0,75 0,39 0,28 0,06 0,04
Объем: 0,72=72/100
% НР 130 1,482 1,07 130
% СП 89 1,0146 0,73 89
Итого с НР и СП 18,0566 13,00

21 24-02-125-1
Выдержка под
давлением от 0,6 до 1,2
МПа при испытании на
прочность и
герметичность
газопроводов условным
диаметром 50-300 мм 2 2 542,37 2 411,47 5 084,74 261,80 4 822,94 14,00 28,00

1 участок испытания
газопровода 130,90 68,46 136,92 9,80 19,60

% НР 130 259,168 518,34 130
% СП 89 177,4304 354,86 89
Итого с НР и СП 2 978,9684 5 957,94

Итого по разделу: Газопровод среднего давления 21 799,50 811,50 7 269,23 87,41
308,57 33,03

Локальная смета: Установка ГРПШ
22 19-01-004-1 Устройство установки

для редуцирования
давления газа 1 9 303,57 35,93 9 303,57 121,91 35,93 13,50 13,50

1 установка 121,91 0,92 0,92 0,21 0,21
% НР 128 157,2224 157,22 128
% СП 83 101,9489 101,95 83
Итого с НР и СП 9 562,7413 9 562,74

23 прайс ГРПШ-10-2 с
регулятором Venio. А-
35с двумя линиями
редуцирования, без
байпаса) 1 16 157,16 0,00 16 157,16 0,00 0,00 0,00 0,00

ШТ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Стоимость материалов /1,18/4,95*1,02*1,055
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ОПОРА ПОД ГРПШ
24 09-03-040-1 Монтаж опоры под ГРПШ

д108мм-дл-3300мм 0,036 1 413,46 87,36 50,88 29,23 3,14 94,29 3,39
1 т конструкций 811,84 1,57 0,06 0,31 0,01

% НР 90 732,069 26,36 90
% СП 85 691,3985 24,90 85
Итого с НР и СП 2 836,9275 102,14

25 201-0778
Прочие индивидуальные
сварные конструкции,
масса сборочной
единицы до 0,1 т 0,036 10 872,00 0,00 391,39 0,00 0,00 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 06-01-001-13 Устройство

фундаментов-столбов
бетонных 0,005 75 899,96 2 102,95 379,50 24,80 10,51 598,26 2,99

100 м3 бетона,
бутобетона и

железобетона в деле 4 959,58 243,36 1,22 19,70 0,10
Объем: 0,005=0,5/100
% НР 105 5 463,087 27,32 105
% СП 65 3 381,911 16,91 65
Итого с НР и СП 84 744,958 423,73

27 13-03-002-4
Огрунтовка
металлических
поверхностей за один
раз грунтовкой ГФ-021 0,014 729,82 22,66 10,22 1,54 0,32 10,62 0,15

100 м2 окрашиваемой
поверхности 109,92 0,20 0,00 0,04 0,00

Объем: 0,014=1,4/100
Стоимость материалов *2
Эксплуатация машин *2
Оплата труда
машинистов *2
Оплата труда рабочих *2
Затраты труда рабочих *2
Затраты труда
машинистов *2
% НР 90 99,108 1,39 90
% СП 70 77,084 1,08 70
Итого с НР и СП 906,012 12,69
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28 13-03-004-26
Окраска металлических
огрунтованных
поверхностей эмалью
ПФ-115 0,014 1 010,72 14,76 14,16 0,95 0,21 7,66 0,11

100 м2 окрашиваемой
поверхности 67,56 0,20 0,00 0,04 0,00

Объем: 0,014=1,4/100
Стоимость материалов *2
Эксплуатация машин *2
Оплата труда
машинистов *2
Оплата труда рабочих *2
Затраты труда рабочих *2
Затраты труда
машинистов *2
% НР 90 60,984 0,86 90
% СП 70 47,432 0,67 70
Итого с НР и СП 1 119,136 15,69

ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ
29 07-01-054-11

Установка
металлических оград по
железобетонным
столбам без цоколя из
сетчатых панелей
высотой до 1,7 м 0,1 11 715,52 3 103,47 1 171,55 143,17 310,35 154,78 15,48

100 м ограды 1 431,72 300,97 30,10 23,52 2,35
Объем: 0,1=10/100
% НР 130 2 252,497 225,25 130
% СП 85 1 472,7865 147,28 85
Итого с НР и СП 15 440,8035 1 544,08

30 401-0083
Бетон тяжелый,
крупность заполнителя
10 мм, класс В7,5 (М100)
(9шт*0,06) 0,54 639,24 0,00 345,19 0,00 0,00 0,00 0,00

м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 201-0778

Прочие индивидуальные
сварные конструкции,
масса сборочной
единицы до 0,1 т 0,345 10 872,00 0,00 3 750,84 0,00 0,00 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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32 101-0956 Петля накладная 2 4,23 0,00 8,46 0,00 0,00 0,00 0,00
шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 101-0956 Петля накладная
(проушина для замка ) 2 4,23 0,00 8,46 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 101-2003 Замки накладные с

засовом и защелкой 1 107,27 0,00 107,27 0,00 0,00 0,00 0,00
компл. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 13-03-002-4
Огрунтовка
металлических
поверхностей за один
раз грунтовкой ГФ-021 0,256 364,91 11,33 93,42 14,07 2,90 5,31 1,36

100 м2 окрашиваемой
поверхности 54,96 0,10 0,03 0,02 0,01

% НР 90 49,554 12,69 90
% СП 70 38,542 9,87 70
Итого с НР и СП 453,006 115,98

36 13-03-004-26
Окраска металлических
огрунтованных
поверхностей эмалью
ПФ-115 0,256 505,36 7,38 129,38 8,65 1,89 3,83 0,98

100 м2 окрашиваемой
поверхности 33,78 0,10 0,03 0,02 0,01

% НР 90 30,49 7,81 90
% СП 70 23,72 6,08 70
Итого с НР и СП 559,57 143,27

ПЛОЩАДКА ПОД ГРПШ
37 27-04-001-1

Устройство
подстилающих и
выравнивающих слоев
оснований из песка 0,006 2 661,33 2 507,37 15,96 0,73 15,04 15,72 0,09

100 м3 материала
основания (в плотном

теле) 122,46 172,67 1,04 13,88 0,08
Объем: 0,006=0,6/100
% НР 142 419,08 2,51 142
% СП 95 280,37 1,68 95
Итого с НР и СП 3 360,79 20,15
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38 408-0122 Песок природный для
строительных работ
средний 0,6 107,30 0,00 64,38 0,00 0,00 0,00 0,00

м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 27-04-001-4

Устройство
подстилающих и
выравнивающих слоев
оснований из гравия 0,06 4 112,68 3 878,45 246,77 11,41 232,71 24,19 1,45

100 м3 материала
основания (в плотном

теле) 190,13 270,89 16,25 20,60 1,24
Объем: 0,06=6/100
% НР 142 654,65 39,28 142
% СП 95 437,97 26,28 95
Итого с НР и СП 5 205,30 312,33

40 408-0101 Гравий для
строительных работ
марка Др.8, фракция
5(3)-10 мм 0,6 379,27 0,00 227,56 0,00 0,00 0,00 0,00

м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 01-02-005-1

Уплотнение грунта
пневматическими
трамбовками, группа
грунтов 1-2 0,012 428,74 324,87 5,15 1,25 3,90 12,53 0,15

100 м3 уплотненного
грунта 103,87 29,73 0,36 3,04 0,04

Объем: 0,012=1,2/100
% НР 95 126,92 1,53 95
% СП 50 66,80 0,81 50
Итого с НР и СП 622,46 7,49

МОЛНИЕЗАЩИТА
42 м08-02-472-2

Заземлитель
горизонтальный из стали
полосовой сечением 160
мм2 0,15 289,06 87,36 43,36 22,76 13,10 16,60 2,49

100 м 151,72 2,89 0,43 0,22 0,03
% НР 95 146,88 22,03 95
% СП 65 100,50 15,07 65
Итого с НР и СП 536,44 80,46

43 101-2547 Сталь полосовая 40х5
мм 0,0231 7 658,80 0,00 176,92 0,00 0,00 0,00 0,00
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т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 33-03-004-1

Забивка вертикальных
заземлителей
механизированная на
глубину до 5 м 2 170,12 132,92 340,24 13,32 265,84 0,81 1,62

1 заземлитель 6,66 5,97 11,94 0,61 1,22
% НР 105 13,2615 26,52 105
% СП 60 7,578 15,16 60
Итого с НР и СП 190,9595 381,92

45 101-1641
Сталь угловая
равнополочная, марка
стали ВСт3кп2,
размером 50x50x5 мм 0,0377 7 928,90 0,00 298,92 0,00 0,00 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 01-02-058-2

Копание ям вручную без
креплений для стоек и
столбов без откосов
глубиной до 0,7 м, группа
грунтов 2 0,02 2 122,40 0,00 42,45 42,45 0,00 280,00 5,60

100 м3 грунта 2 122,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Объем: 0,02=2/100
% НР 80 1 697,92 33,96 80
% СП 45 955,08 19,10 45
Итого с НР и СП 4 775,40 95,51

47 01-02-061-2
Засыпка вручную
траншей, пазух
котлованов и ям, группа
грунтов 2 0,02 708,59 0,00 14,17 14,17 0,00 97,20 1,94

100 м3 грунта 708,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Объем: 0,02=2/100
% НР 80 566,872 11,34 80
% СП 45 318,8655 6,38 45
Итого с НР и СП 1 594,3275 31,89

48 08-01-002-1 Устройство основания
под фундаменты
песчаного 0,06 196,51 41,66 11,80 1,10 2,50 2,30 0,14

1 м3 основания 18,26 2,96 0,18 0,29 0,02
% НР 122 25,8884 1,56 122
% СП 80 16,976 1,02 80
Итого с НР и СП 239,3744 14,38

49 06-01-001-13 Устройство
фундаментов-столбов 0,0021 75 899,96 2 102,95 159,40 10,42 4,42 598,26 1,26
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бетонных

100 м3 бетона,
бутобетона и

железобетона в деле 4 959,58 243,36 0,51 19,70 0,04
% НР 105 5 463,087 11,48 105
% СП 65 3 381,911 7,10 65
Итого с НР и СП 84 744,958 177,98

50 33-02-013-19
Установка стальных
отдельно стоящих
молниеотводов со
шпилем 0,0855 12 318,46 1 620,98 1 053,22 29,21 138,59 35,44 3,03

1 т конструкций 341,64 114,90 9,82 9,43 0,81
% НР 105 479,367 40,98 105
% СП 60 273,924 23,42 60
Итого с НР и СП 13 071,751 1 117,62

51 101-0120 Гайки шестигранные
диаметр резьбы 6 мм 0,00054 13 888,44 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 13-03-002-4

Огрунтовка
металлических
поверхностей за один
раз грунтовкой ГФ-021 0,067 364,91 11,33 24,45 3,68 0,76 5,31 0,36

100 м2 окрашиваемой
поверхности 54,96 0,10 0,01 0,02 0,00

% НР 90 49,554 3,32 90
% СП 70 38,542 2,58 70
Итого с НР и СП 453,006 30,35

53 13-03-004-26
Окраска металлических
огрунтованных
поверхностей эмалью
ПФ-115 0,067 1 010,72 14,76 67,72 4,53 0,99 7,66 0,51

100 м2 окрашиваемой
поверхности 67,56 0,20 0,01 0,04 0,00

Стоимость материалов *2
Эксплуатация машин *2
Оплата труда
машинистов *2
Оплата труда рабочих *2
Затраты труда рабочих *2
Затраты труда
машинистов *2
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% НР 90 60,984 4,09 90
% СП 70 47,432 3,18 70
Итого с НР и СП 1 119,136 74,99

Итого по локальной смете: Установка ГРПШ 35 809,44 499,35 1 043,10 56,60
72,91 6,16

Локальная смета: Газопровод низкого давления

Газопровод низкого давления надземный
54 22-03-014-3 Приварка фланцев к

стальным
трубопроводам
диаметром 80 мм 1 122,47 57,47 122,47 7,55 57,47 0,70 0,70

1 фланец 7,55 5,12 5,12 0,39 0,39
% НР 130 16,471 16,47 130
% СП 89 11,28 11,28 89
Итого с НР и СП 150,22 150,22

54,1 507-0986
Исключен
Фланцы стальные
плоские приварные из
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3,
давлением 1,0 МПа (10
кгс/см2), диаметром 100
мм -1 53,72 0,00 - 53,72 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 507-3514

Соединения
изолирующие с
присоединением под
сварку СИ-80с 1 856,30 0,00 856,30 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 24-02-051-3

Монтаж задвижки
стальной фланцевой для
надземной установки на
газопроводах из труб
условным диаметром 80
мм 1 1 267,54 116,30 1 267,54 107,95 116,30 10,72 10,72

1 задвижка 107,95 3,02 3,02 0,42 0,42
% НР 130 144,261 144,26 130
% СП 89 98,76 98,76 89
Итого с НР и СП 1 510,56 1 510,56
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57 прайс Кран стальной шаровый
д80мм 1 2 565,27 0,00 2 565,27 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Стоимость материалов /4,95*1,02*1,055

58 24-02-041-3
Надземная прокладка
стальных газопроводов
на металлических
опорах, условный
диаметр газопровода 80
мм 0,01 10 050,12 2 287,42 100,49 1,94 22,87 22,03 0,22

100 м газопровода 194,30 168,22 1,68 12,27 0,12
Объем: 0,01=1/100
% НР 130 471,276 4,71 130
% СП 89 322,6428 3,22 89
Итого с НР и СП 10 844,0388 108,42

59 22-03-001-5 Установка фасонных
частей стальных сварных
диаметром 100-250 мм 0,0034 30 163,79 15 377,47 102,56 12,97 52,28 353,80 1,20

1 т фасонных частей 3 813,96 1 353,46 4,60 105,35 0,36
% НР 130 6 717,65 22,84 130
% СП 89 4 599,00 15,64 89
Итого с НР и СП 41 480,44 141,04

59,1 103-1009
Исключен
Фасонные стальные
сварные части, диаметр
до 800 мм -0,0034 9 840,99 0,00 - 33,46 0,00 0,00 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 507-1979 Отводы 90 град. с

радиусом кривизны
R=1,5 Ду на Ру до 16
МПа (160 кгс/см2),
диаметром условного
прохода 80 мм,
наружным диаметром 89
мм, толщиной стенки 3,5
мм 2 50,56 0,00 101,12 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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61 507-2291
Переходы
концентрические на Ру
до 16 МПа (160 кгс/см2)
диаметром условного
прохода 80х40 мм,
наружным диаметром и
толщиной стенки 89х3,5-
45х2,5 мм 1 69,39 0,00 69,39 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 13-03-002-4

Огрунтовка
металлических
поверхностей за один
раз грунтовкой ГФ-021 0,01 729,82 22,66 7,30 1,10 0,23 10,62 0,11

100 м2 окрашиваемой
поверхности 109,92 0,20 0,00 0,04 0,00

Объем: 0,01=1/100
Стоимость материалов *2
Эксплуатация машин *2
Оплата труда
машинистов *2
Оплата труда рабочих *2
Затраты труда рабочих *2
Затраты труда
машинистов *2
% НР 90 99,108 0,99 90
% СП 70 77,084 0,77 70
Итого с НР и СП 906,012 9,06

63 15-04-030-4
Масляная окраска
металлических
поверхностей решеток,
переплетов, труб
диаметром менее 50 мм
и т.п., количество
окрасок 2 0,01 1 150,25 2,80 11,51 6,12 0,03 71,06 0,71

100 м2 окрашиваемой
поверхности 611,83 0,13 0,00 0,04 0,00

Объем: 0,01=1/100
% НР 105 642,558 6,43 105
% СП 55 336,578 3,37 55
Итого с НР и СП 2 129,386 21,31
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ИСПЫТАНИЕ
64 24-02-121-1

Монтаж инвентарного
узла для очистки и
испытания газопровода,
условный диаметр
газопровода до 50 мм 1 91,60 28,14 91,60 29,17 28,14 3,12 3,12

1 УЗЕЛ 29,17 0,00 0,00 0,12 0,12
% НР 130 37,921 37,92 130
% СП 89 25,9613 25,96 89
Итого с НР и СП 155,4823 155,48

65 24-02-120-2
Очистка полости
трубопровода продувкой
воздухом, условный
диаметр газопровода до
100 мм 0,01 24,70 20,87 0,25 0,04 0,21 0,41 0,00

100 м трубопровода 3,83 1,96 0,02 0,20 0,00
Объем: 0,01=1/100
% НР 130 7,527 0,08 130
% СП 89 5,1531 0,05 89
Итого с НР и СП 37,3801 0,38

66 24-02-122-1
Подъем давления при
испытании воздухом
газопроводов низкого и
среднего давления (до
0,3 МПа) условным
диаметром до 50 мм 0,01 10,07 9,32 0,10 0,01 0,09 0,08 0,00

100 м газопровода 0,75 0,39 0,00 0,06 0,00
Объем: 0,01=1/100
% НР 130 1,482 0,01 130
% СП 89 1,0146 0,01 89
Итого с НР и СП 12,5666 0,12

67 24-02-124-1
Выдержка под
давлением до 0,6 МПа
при испытании на
прочность и
герметичность
газопроводов условным
диаметром 50-300 мм 1 1 582,25 1 451,35 1 582,25 130,90 1 451,35 14,00 14,00

1 участок испытания
газопровода 130,90 68,46 68,46 9,80 9,80

% НР 130 259,168 259,17 130
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% СП 89 177,4304 177,43 89
Итого с НР и СП 2 018,8484 2 018,85

Земляные работы
68 01-01-004-5

Разработка грунта в
отвал экскаваторами
<драглайн> или
<обратная лопата> с
ковшом вместимостью
0,25 м3, группа грунтов 2 0,226 4 794,75 4 697,27 1 083,61 22,03 1 061,58 12,86 2,91

1000 м3 грунта 97,48 662,81 149,80 58,76 13,28
Объем: 0,226=226/1000
% НР 95 722,2755 163,24 95
% СП 50 380,145 85,92 50
Итого с НР и СП 5 897,1705 1 332,77

69 01-02-057-2
Доработка грунта
вручную в траншеях
глубиной до 2 м без
креплений с откосами,
группа грунтов 2 (3%) 0,07 1 400,784 0,00 98,05 98,05 0,00 184,80 12,94

100 м3 грунта 1 400,784 0,00 0,00 0,00 0,00
Объем: 0,07=7/100
Оплата труда рабочих *1,2
Затраты труда рабочих *1,2
% НР 80 1 120,6272 78,44 80
% СП 45 630,3528 44,12 45
Итого с НР и СП 3 151,764 220,61

70 01-02-057-2
Разработка грунта
вручную (в местах
пересечений
коммуникаций) 0,1 1 400,784 0,00 140,08 140,08 0,00 184,80 18,48

100 м3 грунта 1 400,784 0,00 0,00 0,00 0,00
Объем: 0,1=10/100
Оплата труда рабочих *1,2
Затраты труда рабочих *1,2
% НР 80 1 120,6272 112,06 80
% СП 45 630,3528 63,04 45
Итого с НР и СП 3 151,764 315,18
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71 23-01-001-1 Устройство основания
под трубопроводы
песчаного 1,7 1 299,24 37,95 2 208,71 137,68 64,52 10,20 17,34

10 м3 основания 80,99 3,42 5,81 0,35 0,60
Объем: 1,7=17/10
% НР 130 109,733 186,54 130
% СП 89 75,1249 127,71 89
Итого с НР и СП 1 484,0979 2 522,96

72 01-01-035-1 Засыпка траншей песком 0,039 280,13 280,13 10,93 0,00 10,93 0,00 0,00
1000 м3 грунта 0,00 25,98 1,01 1,98 0,08

Объем: 0,039=39/1000
% НР 95 24,681 0,96 95
% СП 50 12,99 0,51 50
Итого с НР и СП 317,801 12,40

73 408-0122 Песок природный для
строительных работ
средний 39 107,30 0,00 4 184,70 0,00 0,00 0,00 0,00

м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 01-01-035-2

Обратная засыпка
траншей и котлованов с
перемещением грунта до
5 м бульдозерами
мощностью 132 кВт (180
л.с.), группа грунтов 2 0,187 332,48 332,48 62,17 0,00 62,17 0,00 0,00

1000 м3 грунта 0,00 30,83 5,77 2,35 0,44
Объем: 0,187=187/1000
% НР 95 29,2885 5,48 95
% СП 50 15,415 2,89 50
Итого с НР и СП 377,1835 70,54

75 01-02-005-1
Уплотнение грунта
пневматическими
трамбовками, группа
грунтов 1-2 2,43 428,74 324,87 1 041,83 252,40 789,43 12,53 30,45

100 м3 уплотненного
грунта 103,87 29,73 72,24 3,04 7,39

Объем: 2,43=243/100
% НР 95 126,92 308,41 95
% СП 50 66,80 162,32 50
Итого с НР и СП 622,46 1 512,56
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76 01-01-014-4
Разработка грунта с
погрузкой на
автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,25 м3,
группа грунтов 1 0,056 5 647,40 5 452,63 316,26 10,44 305,35 24,59 1,38

1000 м3 грунта 186,39 799,64 44,78 70,89 3,97
Объем: 0,056=56/1000
% НР 95 936,7285 52,46 95
% СП 50 493,015 27,61 50
Итого с НР и СП 7 077,1435 396,33

77 т03-21-01-017
Перевозка грузов I
класса автомобилями-
самосвалами
грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера
на расстояние до 17 км 100,8 13,30 13,30 1 340,64 0,00 1 340,64 0,00 0,00

1 Т ГРУЗА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 01-02-119-3

Расчистка площадей от
кустарника и мелколесья
вручную при густой
поросли 3,5 75,11 0,00 262,89 262,89 0,00 9,06 31,71

100 м2 75,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Объем: 3,5=350/100
% НР 80 60,088 210,31 80
% СП 45 33,7995 118,30 45
Итого с НР и СП 168,9975 591,50

79 01-02-118-2
Расчистка площадей от
кустарника и мелколесья
машинами глубинной
подготовки полей на
тракторе мощностью 103
кВт (140 л.с.) 0,35 7 708,80 7 708,80 2 698,08 0,00 2 698,08 0,00 0,00

1 ГА 0,00 343,42 120,20 24,53 8,59
% НР 80 274,736 96,16 80
% СП 45 154,539 54,09 45
Итого с НР и СП 8 138,075 2 848,33

Укладка труб
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80 24-02-031-1
Укладка газопроводов из
полиэтиленовых труб в
траншею со стационарно
установленного
барабана, диаметр
газопровода 63 мм 0,84 3 177,96 65,33 2 669,49 49,56 54,88 5,70 4,79

100 м укладки 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Объем: 0,84=84/100
% НР 130 76,70 64,43 130
% СП 89 52,51 44,11 89
Итого с НР и СП 3 307,17 2 778,03

80,1 507-0592
Исключен
Трубы напорные из
полиэтилена низкого
давления среднего типа,
наружным диаметром 63
мм -8,4 305,31 0,00 - 2 564,60 0,00 0,00 0,00 0,00

10 м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 507-2062 Труба ПЭ 100 SDR 11,

наружный диаметр 63 мм
(ГОСТ Р 50838-95) 8,4 751,26 0,00 6 310,58 0,00 0,00 0,00 0,00

10 м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Объем: 8,4=84/10

82 24-02-003-1 Выравнивание концов
полиэтиленовых труб,
диаметр труб до 63 мм 4 5,16 3,29 20,64 7,48 13,16 0,20 0,80

1 КОНЕЦ 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00
% НР 130 2,431 9,72 130
% СП 89 1,6643 6,66 89
Итого с НР и СП 9,2553 37,02

83 24-02-004-1 Механическая резка
полиэтиленовых труб,
диаметр труб до 63 мм 4 0,71 0,34 2,84 1,48 1,36 0,04 0,16

1 КОНЕЦ 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
% НР 130 0,481 1,92 130
% СП 89 0,3293 1,32 89
Итого с НР и СП 1,5203 6,08
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84 24-02-031-2
Укладка газопроводов из
полиэтиленовых труб в
траншею со стационарно
установленного
барабана, диаметр
газопровода 90 мм 1,27 7 656,39 71,17 9 723,62 78,87 90,39 6,00 7,62

100 м укладки 62,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Объем: 1,27=127/100
% НР 130 80,73 102,53 130
% СП 89 55,269 70,19 89
Итого с НР и СП 7 792,389 9 896,34

84,1 507-0595
Исключен
Трубы напорные из
полиэтилена низкого
давления среднего типа,
наружным диаметром
110 мм -12,7 752,22 0,00 - 9 553,19 0,00 0,00 0,00 0,00

10 м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 507-2056 Труба ПЭ 80 SDR 11,

наружный диаметр 90 мм
(ГОСТ Р 50838-95) 12,7 1 149,22 0,00 14 595,09 0,00 0,00 0,00 0,00

10 м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Объем: 12,7=127/10

86 24-02-003-2 Выравнивание концов
полиэтиленовых труб,
диаметр труб 90 мм 9 11,51 8,70 103,59 25,29 78,30 0,30 2,70

1 КОНЕЦ 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00
% НР 130 3,653 32,88 130
% СП 89 2,5009 22,51 89
Итого с НР и СП 17,6639 158,98

87 24-02-004-2 Механическая резка
полиэтиленовых труб,
диаметр труб 90 мм 9 4,01 3,26 36,09 6,75 29,34 0,08 0,72

1 КОНЕЦ 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00
% НР 130 0,975 8,78 130
% СП 89 0,6675 6,01 89
Итого с НР и СП 5,6525 50,88
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88 24-02-006-3
Установка тройника на
газопроводе из
полиэтиленовых труб в
горизонтальной
плоскости, диаметр
газопровода 90 мм 2 413,26 45,63 826,52 40,96 91,26 1,90 3,80

1 тройник 20,48 0,00 0,00 0,00 0,00
% НР 130 26,624 53,25 130
% СП 89 18,2272 36,45 89
Итого с НР и СП 458,1112 916,22

89 507-0819
Отвод литой 90° из
полиэтилена с
закладными
электронагревателями,
диаметр 90 мм 1 583,98 0,00 583,98 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 507-0744

Муфта полиэтиленовая
редукционная с
закладными
электронагревателями,
Д=90х63 мм 1 399,51 0,00 399,51 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 24-02-006-2

Установка тройника на
газопроводе из
полиэтиленовых труб в
горизонтальной
плоскости, диаметр
газопровода 63 мм 2 204,10 22,85 408,20 25,44 45,70 1,18 2,36

1 тройник 12,72 0,00 0,00 0,00 0,00
% НР 130 16,536 33,07 130
% СП 89 11,3208 22,64 89
Итого с НР и СП 231,9568 463,91

92 507-2614
Заглушки
полиэтиленовые с
закладными
электронагревателями
для труб диаметром 63
мм 1 48,75 0,00 48,75 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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93 507-0817
Отвод литой 90° из
полиэтилена с
закладными
электронагревателями,
диаметр 63 мм 1 328,95 0,00 328,95 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 24-02-030-4

Футляр из
изолированных стальных
труб условным
диаметром до 150 мм 0,01 21 202,42 1 613,98 212,02 3,78 16,14 40,88 0,41

100 м трубопровода 378,14 148,39 1,48 11,31 0,11
Объем: 0,01=1/100
% НР 130 684,489 6,84 130
% СП 89 468,6117 4,68 89
Итого с НР и СП 22 355,5207 223,54

95 24-02-061-2
Устройство цокольного
ввода газопровода из
полиэтиленовых труб в
здание, диаметр
газопровода до 90/89 мм 0,1 34 913,83 3 300,41 3 491,39 172,25 330,04 171,05 17,11

10 вводов 1 722,47 0,00 0,00 1,73 0,17
Объем: 0,1=1/10
% НР 130 2 239,211 223,93 130
% СП 89 1 532,9983 153,30 89
Итого с НР и СП 38 686,0393 3 868,62

96 24-02-002-2
Сварка полиэтиленовых
труб при помощи
соединительных деталей
с закладными
нагревателями, диаметр
труб 63 мм 4 205,39 25,86 821,56 54,32 103,44 1,26 5,04

1 соединение 13,58 0,00 0,00 0,00 0,00
% НР 130 17,654 70,62 130
% СП 89 12,0862 48,34 89
Итого с НР и СП 235,1302 940,52

97 24-02-002-3
Сварка полиэтиленовых
труб при помощи
соединительных деталей
с закладными
нагревателями, диаметр
труб 90 мм 6 418,00 53,80 2 508,00 128,04 322,80 1,98 11,88

1 соединение 21,34 0,00 0,00 0,00 0,00
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% НР 130 27,742 166,45 130
% СП 89 18,9926 113,96 89
Итого с НР и СП 464,7346 2 788,41

98 24-02-120-1
Очистка полости
трубопровода продувкой
воздухом, условный
диаметр газопровода до
50 мм 2,11 24,70 20,87 52,12 8,08 44,04 0,41 0,87

100 м трубопровода 3,83 1,96 4,14 0,20 0,42
Объем: 2,11=211/100
% НР 130 7,527 15,89 130
% СП 89 5,1531 10,88 89
Итого с НР и СП 37,3801 78,89

99 м10-06-048-5 Прокладка провода-
спутника 0,217 2 917,24 2 687,80 633,04 48,81 583,25 23,00 4,99

1 км кабеля 224,94 110,11 23,89 9,04 1,96
% НР 100 335,05 72,70 100
% СП 65 217,7825 47,26 65
Итого с НР и СП 3 470,0725 753,00

100 502-0479
Провода силовые для
электрических установок
на напряжение до 450 В
с алюминиевой жилой
марки АПВ, сечением 4
мм2 0,217 1 428,23 0,00 309,93 0,00 0,00 0,00 0,00

1000 м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Объем: 0,217=217/1000

101 м10-06-048-5 Прокладка сигнальной
ленты 0,227 2 917,24 2 687,80 662,21 51,06 610,13 23,00 5,22

1 км кабеля 224,94 110,11 24,99 9,04 2,05
% НР 100 335,05 76,05 100
% СП 65 217,7825 49,43 65
Итого с НР и СП 3 470,0725 787,69

102 507-2610 Лента сигнальная 227 1,13 0,00 256,51 0,00 0,00 0,00 0,00
м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103 13-03-002-4
Огрунтовка
металлических
поверхностей за один
раз грунтовкой ГФ-021 0,002 364,91 11,33 0,73 0,11 0,02 5,31 0,01

100 м2 окрашиваемой
поверхности 54,96 0,10 0,00 0,02 0,00

Объем: 0,002=0,2/100
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% НР 90 49,554 0,10 90
% СП 70 38,542 0,08 70
Итого с НР и СП 453,006 0,91

104 13-03-004-26
Окраска металлических
огрунтованных
поверхностей эмалью
ПФ-115 0,002 1 010,72 14,76 2,03 0,14 0,03 7,66 0,02

100 м2 окрашиваемой
поверхности 67,56 0,20 0,00 0,04 0,00

Объем: 0,002=0,2/100
Стоимость материалов *2
Эксплуатация машин *2
Оплата труда
машинистов *2
Оплата труда рабочих *2
Затраты труда рабочих *2
Затраты труда
машинистов *2
% НР 90 60,984 0,13 90
% СП 70 47,432 0,10 70
Итого с НР и СП 1 119,136 2,26

УСТАНОВКА ТАБЛИЧЕК-УКАЗАТЕЛЕЙ на СТОЛБИКАХ-2шт
105 27-09-011-2 Установка табличек 0,0068 13 140,27 423,96 89,35 1,89 2,88 29,26 0,20

1 т рамных конструкций 277,68 37,22 0,25 3,29 0,02
% НР 142 447,158 3,04 142
% СП 95 299,155 2,03 95
Итого с НР и СП 13 886,583 94,42

106 101-3770 Сталь листовая
горячекатаная марки Ст3
толщиной 2,0 мм 0,0068 6 930,96 0,00 47,13 0,00 0,00 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 06-01-001-13 Устройство

фундаментов-столбов
бетонных 0,0012 75 899,96 2 102,95 91,07 5,95 2,52 598,26 0,72

100 м3 бетона,
бутобетона и

железобетона в деле 4 959,58 243,36 0,29 19,70 0,02
Объем: 0,0012=0,12/100
% НР 105 5 463,087 6,55 105
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% СП 65 3 381,911 4,06 65
Итого с НР и СП 84 744,958 101,68

108 27-09-004-1 Установка столбиков
сигнальных
железобетонных 0,02 4 875,30 3 212,27 97,51 11,68 64,25 71,04 1,42

100 шт. 583,95 280,72 5,61 22,53 0,45
Объем: 0,02=2/100
% НР 142 1 227,8314 24,55 142
% СП 95 821,4365 16,43 95
Итого с НР и СП 6 924,5679 138,49

109 103-0139
Трубы стальные
электросварные
прямошовные со снятой
фаской из стали марок
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный
диаметр 57 мм, толщина
стенки 3,5 мм 5 38,15 0,00 190,75 0,00 0,00 0,00 0,00

м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 13-03-002-4

Огрунтовка
металлических
поверхностей за один
раз грунтовкой ГФ-021 0,016 729,82 22,66 11,68 1,76 0,36 10,62 0,17

100 м2 окрашиваемой
поверхности 109,92 0,20 0,00 0,04 0,00

Объем: 0,016=1,6/100
Стоимость материалов *2
Эксплуатация машин *2
Оплата труда
машинистов *2
Оплата труда рабочих *2
Затраты труда рабочих *2
Затраты труда
машинистов *2
% НР 90 99,108 1,58 90
% СП 70 77,084 1,23 70
Итого с НР и СП 906,012 14,49

111 13-03-004-26
Окраска металлических
огрунтованных
поверхностей эмалью
ПФ-115 0,016 1 010,72 14,76 16,17 1,08 0,24 7,66 0,12
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100 м2 окрашиваемой
поверхности 67,56 0,20 0,00 0,04 0,00

Объем: 0,016=1,6/100
Стоимость материалов *2
Эксплуатация машин *2
Оплата труда
машинистов *2
Оплата труда рабочих *2
Затраты труда рабочих *2
Затраты труда
машинистов *2
% НР 90 60,984 0,97 90
% СП 70 47,432 0,76 70
Итого с НР и СП 1 119,136 17,90

УСТРОЙСТВО КОВЕРА ДЛЯ ВЫВОДА ПРОВОДА СПУТНИКА 2ШТ.
112 24-02-081-1 Устройство контрольной

трубки на кожухе
перехода газопровода 2 267,56 57,49 535,12 28,16 114,98 1,54 3,08

1 установка 14,08 3,28 6,56 0,48 0,96
% НР 130 22,568 45,14 130
% СП 89 15,4504 30,90 89
Итого с НР и СП 305,5784 611,16

112,1 301-3193 Исключен
Ковер -2 23,88 0,00 - 47,76 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113 прайс Ковер 2 770,107858 0,00 1 540,22 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Стоимость материалов /1,18/4,95*1,02*1,05

ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
114 24-02-121-1

Монтаж инвентарного
узла для очистки и
испытания газопровода,
условный диаметр
газопровода до 50 мм 1 91,60 28,14 91,60 29,17 28,14 3,12 3,12

1 УЗЕЛ 29,17 0,00 0,00 0,12 0,12
% НР 130 37,921 37,92 130
% СП 89 25,9613 25,96 89
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Итого с НР и СП 155,4823 155,48
115 24-02-120-2

Очистка полости
трубопровода продувкой
воздухом, условный
диаметр газопровода до
100 мм 2,12 24,70 20,87 52,36 8,12 44,24 0,41 0,87

100 м трубопровода 3,83 1,96 4,16 0,20 0,42
Объем: 2,12=212/100
% НР 130 7,527 15,96 130
% СП 89 5,1531 10,93 89
Итого с НР и СП 37,3801 79,25

116 24-02-122-1
Подъем давления при
испытании воздухом
газопроводов низкого и
среднего давления (до
0,3 МПа) условным
диаметром до 50 мм 2,12 10,07 9,32 21,35 1,59 19,76 0,08 0,17

100 м газопровода 0,75 0,39 0,83 0,06 0,13
Объем: 2,12=212/100
% НР 130 1,482 3,15 130
% СП 89 1,0146 2,15 89
Итого с НР и СП 12,5666 26,65

117 24-02-124-1
Выдержка под
давлением до 0,6 МПа
при испытании на
прочность и
герметичность
газопроводов условным
диаметром 50-300 мм 1 1 582,25 1 451,35 1 582,25 130,90 1 451,35 14,00 14,00

1 участок испытания
газопровода 130,90 68,46 68,46 9,80 9,80

% НР 130 259,168 259,17 130
% СП 89 177,4304 177,43 89
Итого с НР и СП 2 018,8484 2 018,85

Итого по локальной смете: Газопровод низкого давления 62 424,38 2 144,04 12 204,67 238,34
623,17 62,20
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Итого по смете: Газопровод среднего и низкого давления до
границы зем.участка по адресу: Пензенская область, г. Пенза,ул. 65-
летия Победы,стр.2Б 120 033,32 3 454,89 20 517,00 382,34

1 004,65 101,39

Прямые затраты 111 576,39
Стоимость материальных ресурсов (всего) 87 604,50
Эксплуатация машин 20 517,00
ЗП машинистов 1 004,65
Основная ЗП рабочих 3 454,89
Строительные работы с НР и СП 106 091,38
Монтажные работы с НР и СП 13 941,94
Трудозатраты строителей 382,344696
Трудозатраты машинистов 101,385307
Накладные расходы 5 125,14
Сметная прибыль 3 331,79
Всего с НР и СП 120 033,32
Итого с к-4,95 594 164,93
НДС 20% 118 832,99
Всего 712 997,92
Итого с учетом тендерного снижения К=0,85 606048,23
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Приложение №3
к Договору подряда № Н6452

Заказчик: АО «Газпром газораспределение Пенза»
Подрядчик: ООО «ВЭСТ»
Объект: газопровод среднего и низкого давления до границы зем.участка по адресу:

Пензенская область, г. Пенза, ул.65-летия Победы,стр.2Б (Укладка надземного
газопровода среднего давления из стальных труб, монтаж ГРПШ, монтаж крана, укладка
подземного газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб, монтаж стального
надземного газопровода низкого даления, )

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
№ п/п Наименование документа Ответственный исполнитель

Не предусмотрено ---


